附件
[bookmark: _GoBack]福建省石狮市东埔一级渔港提升改造和整治维护项目
实施方案概算核定表
	[bookmark: _Hlk186730938]序号
	工程或费用名称
	单位
	工程量
	审核概算
（万元）
	备注

	一
	工程费用
	
	
	12679.61
	

	（一）
	建安工程
	
	
	12669.61
	

	1
	防波堤兼码头工程
	米
	420.00
	11505.38
	

	2
	港池清礁工程
	万立方米
	1.84
	624.63
	

	3
	水电工程
	项
	1
	200.00
	

	4
	消防及安全工程
	项
	1
	131.86
	

	5
	环保工程
	项
	1
	127.74
	

	6
	临时工程
	项
	1
	80.00
	

	（二）
	仪器设备
	
	
	10.00
	

	1
	堤头灯购置安装
	项
	1
	10.00
	

	二
	工程建设其他费用
	
	
	1327.83
	其中：非公益性投资50.00

	1
	建设用地用海费
	
	
	50.00
	非公益性投资，
地方自筹

	2
	建设管理费
	
	
	135.56
	

	3
	前期工作费
	
	
	130.20
	

	4
	勘察设计费
	
	
	526.31
	

	4.1
	工程设计费
	
	
	429.97
	

	4.2
	勘探费
	
	
	72.00
	

	4.3
	设计文件第三方技术咨询费
	
	
	24.34
	

	5
	监理费
	
	
	265.26
	

	6
	招标费
	
	
	31.89
	

	7
	竣工验收前相关费用
	
	
	20.00
	

	9
	其他相关费用
	
	
	168.61
	

	9.1
	施工期通航安全保障方案
	
	
	10.00
	

	9.2
	第三方检测费
	
	
	80.00
	

	9.3
	工程保险费
	
	
	38.04
	

	9.4
	造价审计费
	
	
	40.57
	

	三
	预留费用
	
	
	700.37
	（一+二）*5%

	1
	基本预备费
	
	
	700.37
	

	四
	总概算
	
	
	14707.81
	

	（一）
	公益性投资
	
	
	14657.81
	作为财政补
助资金计算

	（二）
	其他投资
	
	
	50.00
	地方自筹 




